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REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Linea di attivita 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito
dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico™

Palazzo dei Normanni: la Presidenza e le Sale di Rappresentanza
Realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia

L’anno addi del mese di presso il Palazzo Reale di Palermo,

sono presenti:

da una parte il dr. Paolo Modica de Mohac nato a Palermo il 5 giugno 1961, Segretario Generale Aggiunto
dell’Assemblea Regionale Siciliana, domiciliato per la carica presso la sede dell’ARS, in Palermo Piazza del
Parlamento n. 1 cap 90134, autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di
amministrazione e contabilita dell’ARS, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell’Assemblea
Regionale Siciliana - Codice Fiscale 97001200829 - che nel contesto del presente atto verra anche chiamata per
brevita “Stazione appaltante” ovvero semplicemente “ARS” oppure “Amministrazione”, e

dall’altra parte il Sig. ......ocoviiis i B 0T 1o - WU il , residente a
................................. , che interviene in questo atto in qualita di .........................della Ditta
........................ , Codice Fiscale ....................., con Capitale Sociale (inserire il Capitale Sociale versato,
non deliberato o sottoscritto), con sede legale in ........................ (come da Certificato camerale), che nel

contesto dell’ Atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore” o “Ditta”.

PREMESSO

- che, a seguito di trattativa privata con invito a piu ditte a formulare offerte con procedura di aggiudicazione ai
sensi dell’art. , sono stati aggiudicati provvisoriamente all’**Appaltatore” i “Lavori per la Realizzazione di un
impianto geotermico a bassa entalpia presso il Palazzo dei Normanni”, come risulta dai verbali dell’Ufficio;

- che, con atto successivo sono stati definitivamente aggiudicati all’*“Appaltatore” i suddetti lavori;

- che I’ Appaltatore” ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/91, n. 187,
la dichiarazione in data .../.../.... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell’Ente il
giorno .../.../....aln. ...... ;

- che I’*Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per I’intervento di cui
trattasi, hanno sottoscritto in data .../.../...., ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. 207/2010, il verbale sulla
permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che I’“Appaltatore” ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di ............... , Protocollo n°® ............ 0[] D (inserire numero
del Certificato Camera di Commercio — validita ..... mesi), acquisito al Protocollo generale della “Stazione
appaltante” in data .../.../....,al n. ........., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10, L. 31/05/65, n. 575 ¢

s.m., normativa cosiddetta “antimafia”.
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - (Oggetto dell’appalto)
La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato,
accetta, I’appalto relativo ai “Lavori per la rifunzionalizzazione degli uffici del piano terzo lato Ragioneria presso
il Palazzo Reale di Palermo”.

ARTICOLO 3 - (Corrispettivo dell’ Appalto)

La “Stazione appaltante” paghera all’*Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il
corrispettivo di EUr0 ... (€ oo ) oltre IVA nella misura di Legge,
somma risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore”. Detta offerta & allegata al presente atto, sotto la lettera
I ”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto & stata
impegnata sul bilancio dell’A.R.S. Avverte inoltre I’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto
devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo.
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3. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’*Appaltatore” € soggetta alla
liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le
modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.

4. 1l pagamento avra luogo quando il credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui all'articolo 4 del DPR
207/2010 (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), superera la cifra di €100.000,00 (euro
centomila/00).

5. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’*Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della
stessa e versati sul conto indicato dall’ Appaltatore secondo la disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari. A
tal proposito I’Appaltatore chiede che il pagamento avvenga mediante accredito sul conto corrente comunicato
alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 4 - (Variazione dell’importo contrattuale)
1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. E ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8
dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. L’Amministrazione ha facolta di ridurre o incrementare I’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione
dei lavori da effettuarsi, senza che I’ Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 - (Documenti che fanno parte del contratto)
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
Allegato A — lettera d’invito alla gara;
Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D — capitolato speciale d’appalto;
Allegato E — elaborati progettuali esecutivi;
Allegato F — elenco dei prezzi unitari;
Allegato G — piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
AllegatoH — cronoprogramma dei lavori;
Allegato | — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;
Allegato L — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

ARTICOLO 6- (Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’“Appaltatore” si obbliga a eseguire I’appalto alle condizioni, patti e modalita previsti dai seguenti elaborati
che fanno parte del progetto esecutivo:

1) A.02 Relazioni tecnica specialistica impianti

2) A.03 Relazione di calcolo tubazioni

3) A.04 Quadro economico

4) A.05 Computo metrico estimativo

5) A.06 Elenco dei prezzi unitari

6) A.08 Quadro di incidenza della manodopera

7) A.09 Cronoprogramma

8) A.10 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

9) A.11 Relazione geologica

10) B.01 Corografia

11) B.03 Elaborati grafici stato di fatto-piante

12) C.01 Campo geotermico e distribuzione tubazioni quota giardino-cortile della Fontana

13) C.02 Impianti termici piano terzo-terrazzi

14) C.03 Particolari centrale termica a pompa di calore

15) C.04 Particolari Impianto geotermico

16) C.05 Schema Idronico Funzionale impianto esistente

17) C.06 Schema Idronico Funzionale nuovo impianto

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al
precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti
integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, che si
allega al presente contratto sotto la lettera “.......... " per costituirne parte integrale e sostanziale.
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4. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza. Le Parti dichiarano di aver
sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che e depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che
si richiama quale parte integrante del presente contratto.

5. L"“Appaltatore” si impegna inoltre a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di
cui all’art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ARTICOLO 7 - (Termine di esecuzione e penali)
1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro trecentosessanta (360) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
2. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da
sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, € applicata una penale.
3. L’importo complessivo della penale & determinato ai sensi di Legge.

ARTICOLO 8 — (Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo)
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre .............
(max sei mesi) dall’ultimazione dei lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e I’invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto dall’art. 141 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 9 - (Modalita di risoluzione delle controversie)
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e
239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti
dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

ARTICOLO 10 - (Foro competente )
1. Per tutte le liti che dovessero nascere dal presente contratto o dalla procedura che ne ha portato alla stipula, il
Foro competente € quello di Palermo

ARTICOLO 11 - (Cauzione definitiva)

1. L *“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, a
mezzo polizza fideiussoriall rilasciata in data ..../..../....... dalla Societa ............... (inserire la denominazione
sociale della Compagnia assicuratrice e il nome dell’Agenzia), di Euro ....... , pari al 10% dell’importo del
presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 163/06).

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi
di propria autorita della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine
che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in
parte di essa.

ARTICOLO 12 - (Polizza assicurativa)
1. L’*“Appaltatore” si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall’art.125 del D.Lgs.
n. 207/2010, copia di polizza di assicurazione dell’importo di Euro ................... , per danni a impianti e opere, e
di EUro ....coooviviinnnn per danni agli impianti e opere preesistenti.
Tale polizza deve coprire anche la responsabilita civile verso terzi per I'importo di EUro ...................... .

ARTICOLO 13 - (Polizza indennitaria decennale)

1. L’*Appaltatore” si obbliga a stipulare, come previsto dalla lettera d’invito e dal Capitolato Speciale d’Appalto
gia allegato al presente Atto sotto la lettera “F”, una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di
indennizzo pari al 20% del valore dell’opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la
previsione del pagamento in favore della “Stazione appaltante”, non appena questa lo richieda, anche in pendenza
dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

ARTICOLO 14 - (Cessione del contratto-Subappalto)
Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, & consentito il subappalto nella misura non
superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente, ed il 100% dell’importo della categoria scorporabile e
subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni
di cui all’art. 118 del D.Igs 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010.

(oppure)
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Non essendo stato dichiarato in gara, non & ammesso il subappalto.

ARTICOLO 15 - (Obblighi dell’*Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori ..............coovvneennn, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.
2. L’*Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/06.
3. L’“Appaltatore”, altresi, ha:
a) I’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Siciliana, le condizioni economiche e
normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione
Siciliana, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa I’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse
Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) I’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e
normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti,
ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.
4. 1l pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e/o di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le
prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva). Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle
Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la
“Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti
all’Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 16 - (Disposizioni antimafia)
L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto & subordinata all’integrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I'impresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano
misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti per I’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I’incapacita di
contrarre con la pubblica amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del
presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del
suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente
alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente
contratto.

ARTICOLO 17 - (Domicilio dell’appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto, I’*“Appaltatore” elegge
domicilio .

ARTICOLO 18 - (Spese contrattuali)
L “Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per I’'IVVA, che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

ARTICOLO 19 - (Registrazione)
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’ VA
per cui richiedono la registrazione - solo in caso d’uso - in misura fissa con oneri a carico del richiedente.

ARTICOLO 20 - (Interpretazione del contratto)
1. Per I’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371
del Codice Civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d’appalto per i Lavori
pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d’appalto, prevalgono
queste ultime, ove non altrimenti disposto.
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4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici di
cui all’art. 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 21 - (Tracciabilita dei flussi)
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 es.m.i.
e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e ai soggetti cui € dovuta per legge della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ARTICOLO 22 - (Informativa sul trattamento dei dati personali)
1. L’“Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali.
2. | dati saranno trattati esclusivamente per i fini connessi alla procedura derivante dai lavori per cui & il presente
contratto e per il pagamento.
3. Al trattamento dei dati si applicano le regole vigenti presso I’ Assemblea Regionale Siciliana.

L’impresa Il Segretario Generale Aggiunto dell’ARS

Allegati, del cui contenuto le parti dichiarano avere esatta conoscenza.

L’ impresa Il Segretario Generale Aggiunto dell’ARS

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli
articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell’Appalto), art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore),
art. 7 (Termine di esecuzione e penali), art.9, (Modalita delle risoluzioni delle controversie), art. 10 (Foro
competente), art. 11 (Cauzione definitiva), art. 14 (Cessione del contratto-Subappalto), art. 15 (Obblighi
dell’”Appaltatore™ nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Domicilio dell’Appaltatore), art. 20
(Interpretazione del contratto).

L’impresa Il Segretario Generale Aggiunto dell’ARS
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Palazzo dei Normanni: la Presidenza e le Sale di Rappresentanza - Realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 108, del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», I'importo complessivo dell’opera o del
lavoro oggetto dell’appalto é di € 448.819,65.

Il suddetto importo risulta cosi distinto:

Opere strutturali speciali, impianto di climatizzazione ed opere edili. Pertanto, ai sensi poi di quanto
stabilito dall’art. 61 comma 3 e 4, del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207, la categoria prevalente e la relativa classifica
risulta come di seguito esposta:

- Categoria OS28 (Impianto climatizzazione) Classifica Il (fino ad un importo di €. 516.000,00)

Pertanto riassumendo in una tabella riepilogativa avremo:

Indicazioni speciali ai fini

Lavorazione ~ Categoria  ualificazione 4 della gara
i i 0 -
D.P.R.34/2000 OPPligatoria - uniiey % Subappaltabile

. Prevalente o !
si/no
( ) scorporabile (si/no)

Impianto 0528
climatizzazio - Si 384.349,08 Prevalente no
ne Classifica Il
Opere civili 0G2 Scorporabile o .
Classifica | No 55.398,33 subappaltabile 3!

L’impresa singola puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente e per I’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

| requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente. La categoria prevalente & subappaltabile ai sensi dell’art. 118
del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art.
92 del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE -
CONDIZIONI DI APPALTO
ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto ¢ il progetto per la realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia a Palazzo dei
Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana finanziati con i fondi di cui alla Linea di attivita 1.3
"Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 448.819,65
ed é riferito a lavori interamente “a misura”, e pertanto avremo:

1) LAVORI A MISURA € 448.819,65

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., & stato determinato
I’ammontare degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta secondo il seguente prospetto:

A) LAVORI ABASE D’ASTA €439.615,31
B) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO € 9.204,34
C) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 448.819,65

2.2 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all’importo di cui al precedente punto 2.1, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro
da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori a misura e a corpo

N. CATEGORIE DI LAVORO Importo

1 Opere geotecniche — pozzi geotermici. € 251.338,00

2 Impianti di climatizzazione € 133.011,08

3 Opere edili € 55.398,33

4 Impianto elettrico € 9.072,24
TOTALE € 448.819,65

2.3-VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

Le cifre del prospetto sopra riportato, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro
e delle diverse opere, potranno variare tanto in pit quanto in meno (e cio sia in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni) a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I’Amministrazione appaltante riterra
necessario od opportuno apportare al progetto, anche durante il corso dei lavori, nei limiti e con le prescrizioni di
cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163
e s.m.i., senza che I'Appaltatore possa in nessun caso pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o indennita di
sorta oltre al pagamento delle quantita di lavoro effettivamente eseguite valutate in base ai prezzi unitari
contrattuali, derivanti dall’offerta dell’appaltatore.

ART. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
e Realizzazione di un impianto di climatizzazione con pompa di calore geotermica;
Per una descrizione piu dettagliata si rimanda alla relazione tecnica ed agli altri elaborati di progetto.

ART. 4
CONDIZIONI DI APPALTO
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Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso I’esame degli elaborati progettuali,
compreso il presente Capitolato Speciale di Appalto, I’Elenco prezzi, il Computo metrico e il Calcolo
degli oneri di sicurezza;

b. di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali ivi
comprese le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;

c. diaver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi € le condizioni di operativita delle
stesse per la durata e I’entita dei lavori;

d. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti;

e. di aver accertato I’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

f. di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze generali e particolari e gli elementi suscettibili di influire
tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, e
conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle condizioni contrattuali in
generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

g. di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per I’esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

h. di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole;

i. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
esequiti i lavori

j.di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, della facolta, da parte della stazione appaltante,
di interrompere e differire qualsiasi lavorazione che possa arrecare disturbo alle sedute parlamentari.
In tal caso il periodo di interruzione verra detratto dal calcolo del tempo contrattuale;

k. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, della facolta, da parte della stazione appaltante,
di procedere a consegne parziali, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, senza I'Appaltatore possa in
nessun caso pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o indennita di sorta. In tal caso
I’appaltatore stesso & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili resi disponibili
dall’amministrazione;

I.  di avere preso visione e conoscenza del Calcolo degli oneri di sicurezza.

Pertanto durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore non potra eccepire la mancata conoscenza di
condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del
presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con I’accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu aggiornati
sistemi costruttivi.

ART.5
VARIAZIONI DELLE OPERE
5.0 - GENERALITA’

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra pit opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti dal vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, dal D.P.R. 207/2010 o dal presente
Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo e per nessun motivo apportare variazioni di propria
iniziativa alle opere previste in progetto anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine
0 benestare della Direzione Lavori potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

5.1 - MOTIVAZIONI DELLE VARIANTI

Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse, sentito il progettista ed il Direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i..

10



» Assemblea Regionale Siciliana

Al tal riguardo si intendono richiamate le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del sopra citato articolo
di legge.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.,
non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un
aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.

5.2 - CASO DI RISOLUZIONE
Ove le varianti di cui alla lettera e) del comma 1 del predetto dell’art. 132 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto I’Amministrazione
procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I’aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del dieci percento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Si richiamano, in ogni caso, I’art. 161 del DPR 207/2010 ed altresi le Determinazioni dell’ Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 € 11.01.2001 n. 1.

ART. 6
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori siano piu gravosi di
quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni e/o riserve prima di dar corso all’Ordine di
Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiama I’art. 164 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.
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CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto,
I'appalto € soggetto alla osservanza:
a) dellalegge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per gli articoli non abrogati;
b) della legge 10 dicembre 1981, n. 741 per quanto ancora vigente;
c) dellalegge 8 ottobre 1984, n. 687 per quanto ancora vigente;
d) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
e) del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
f) del Decreto Presidente del Repubblica n. 207 del 8 ottobre 2010

L'appalto &, altresi, soggetto alla completa osservanza:

- di leggi, decreti, Circolari e linee guida ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- dileggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione Siciliana;
- di decreti, regolamenti e circolari dell’ Assemblea Regionale Siciliana;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.l., delle norme C.E.l., delle tabelle CEI-UNEL, anche se
non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

- delle disposizioni contenute nel “Protocollo Unico di Legalita” sottoscritto in data 12.07.2005 dai Prefetti
della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall’ Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici, dalle sedi regionali INPS
e INAIL.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme,
ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, anche i seguenti

documenti:

Allegato A — lettera d’invito alla gara;

Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;

Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato speciale d’appalto;

Allegato E — elaborati progettuali esecutivi;

Allegato F — elenco dei prezzi unitari;

Allegato G — piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato H — cronoprogramma dei lavori;

Allegato | — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato L — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- I’analisi dei prezzi;
- le quantita delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione deve riportare I’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui all’art. 75 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per volonta dell'aggiudicatario ed €& svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione di cui sopra dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data della gara e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
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10.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006, l'appaltatore & obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10% dedell’importo contrattuale dei lavori. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la
garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%, qualora il ribasso
d'asta sia superiore al 20%, I’aumento della garanzia fidejussoria e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvedera ad aggiudicare I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La fidejussione di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

10.2 - Polizza assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita verso terzi

Aii sensi del comma 1 dell’art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.125 D.P.R. 8 ottobre2010, n.
207 I’appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, 0 comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, nonché quelli contro la responsabilita civile verso terzi.

La somma assicurata per i danni da indicare nel bando di gara € pari al valore dell’opera (importo di
contratto), mentre il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile contro terzi & pari a €
500.000,00.

Per guanto non riportato valgono le disposizioni di cui all'art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i e del
D.P.R. n. 207 del 8 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 11
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori potra essere effettuata, ad insindacabile scelta di questa Amministrazione,
immediatamente dopo I’aggiudicazione definitiva dell’appalto sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 358 del
D.P.R. n. 207/ 2010.

La consegna sara effettuata con le modalita di cui all’art.153 del del d.P.R. n. 207 /2010, e qualora non
avvenga nel termine stabilito per fatto dell'’Amministrazione, I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.

In particolare, considerata I’esigenza di non intralciare il normale funzionamento della struttura
istituzionale, € facolta della stazione appaltante procedere ai sensi dell’art.154 del D.P.R. n. 207 /2010 ¢c. 6 e 7.

In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
L’esecutore é tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause d’indisponibilita si applica la disciplina dell'articolo 158. L’applicazione della presente
disposizione non da all'Appaltatore alcun diritto a compensi, risarcimenti, indennizzi o indennita di sorta oltre
quanto previsto dai citati art. 154 del D.P.R. n. 207 /2010 c.6¢e 7.

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di
ritardo da imputare ad esclusiva responsabilita dell’Impresa sara applicata una penale giornaliera di € 200,00 (euro
duecento/00); la penale sara applicata all'atto del pagamento del primo stato di avanzamento; ove il ritardo
dovesse superare 40 giorni dalla data del relativo verbale di consegna I'Amministrazione potra procedere alla
risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 12
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere I’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pit conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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Art. 13
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad
integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni trecentosessanta (360) naturali successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il verbale di consegna potra essere redatto, ad insindacabile scelta di questa Amministrazione,
immediatamente dopo I’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

La penale pecuniaria per il tempo in piu eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato
per I’esecuzione dei lavori, sara dell’uno per mille dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta per ogni
giorno di ritardo e sara applicata con deduzione dall'importo del conto finale; cosi come previsto dall'art. 145 del
D.P.R. 207/2010 nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio, il periodo di ritardo si computa ai
sensi dell’art. 159 del medesimo DPR.

Art. 14
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L’istituto della sospensione dei lavori con le relative motivazioni & regolamentate ai sensi degli artt. 158 e
159 del D.P.R. 207/2010.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’appaltatore gli oneri indicati al successivo art. 27
del presente Capitolato.

Per le sospensioni legittime non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della
sospensione stessa non & calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Per le sospensioni “illegittime” si richiama I’art. 159 del citato DPR.

Art. 15
ANTICIPAZIONI DI SOMME

L'Amministrazione puo far eseguire in economia opere 0 provviste relative ai lavori appaltati, ma non
comprese nel contratto e I'Appaltatore, in tal caso deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone
formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari
note o fatture delle relative prestazioni.

Sulle somme anticipate & dovuto all'Appaltatore un interesse del 2,00 per cento all'anno in ragione del
tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO
L’impresa maturera il diritto al pagamento delle prestazioni rese in corso d’opera quando il credito, al
netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui all'articolo 4 del DPR 207/2010 (0,50% dell'importo dei lavori al
netto del ribasso contrattuale), superera la cifra di € 100.000,00 (euro centomila/00).

Prima dell'emissione dello Stato di avanzamento il direttore dei lavori ha la facolta di procedere alla
verifica della regolarita contributiva, previdenziali ed assicurativa mediante acquisizione della “Dichiarazione
Unica di Regolarita Contributiva” (DURC).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I'Appaltatore stesso possa addurre a
giustificazione della loro esecuzione.

I Certificati di pagamento degli acconti relativi agli stati di avanzamento saranno emessi dal
Responsabile del Procedimento solo dopo I’acquisizione della predetta “Dichiarazione Unica di Regolarita
Contributiva” (DURC) rilasciata dall’organismo paritetico competente (CEPIMA, etc.) relativamente allo
Stato di avanzamento in questione.

Art. 17
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente
appena verificatosi l'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune
constatazioni, nel rispetto dell’art 165 e 166 del DPR 207/2010.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i
prezzi di contratto, cioé i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Pertanto I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che
dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili
anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere e che non abbiano
osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.
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Art. 18
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
18.1 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE
La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute, ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare pretese per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.
18.2 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
18.2.1 LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 2.2, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti
progettuali e sul bando di gara, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.
18.2.2 LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.
18.2.3 MANUFATTI E MATERIALI A PIE’ D’OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 16, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.
Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO
19.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla
Direzione dei lavori che procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano
state effettivamente ultimate, il relativo certificato di ultimazione.

19.2 - CONTO FINALE

Ai sensi dell’art. 200 del DPR 207/2010 si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
19.3 - VISITA DI COLLAUDO

Il collaudo dell’intervento, ai sensi dell’art. 219 del DPR 207/2010 ed ove ricorrano le condizioni dell’art.
236 del medesimo regolamento, deve essere ultimato non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, deve essere effettuato non oltre il
90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'art.1666 - 2° comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sara
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a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per
I'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla
la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli
atti seguenti:

Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportatenegli altri
atti contrattuali.

ART. 22
PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nelle aree
interessate all'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato
immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 144 del DPR
207/2010.

ART. 23
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da
non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera
all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI - CUSTODIA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'Appaltatore sara in ogni caso
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti ed operai, e di quelli che
potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata, cosi come previsto dall'art. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e I'Appaltatore dovra
comunicare all'’Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalita del personale addetto alla guardiania,
nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, applicabili alla data
dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la
categoria venga successivamente stipulato; I'appaltatore &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti
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collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel
caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data
del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza trimestrale, durante
I'esecuzione degli stessi, la Documentazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC).

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sull'importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se I'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede
I'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Appaltatore & responsabile, nei confronti dell'’Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui
all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'Appaltatore dalla citata responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall’Amministrazione o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Amministrazione stessa comunichera all'Appaltatore e, se del caso,
anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui al precedente articolo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni all' Amministrazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 27
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. L’ingresso delle maestranze dell’ Appaltatore e/o dei mezzi, nonché in generale di qualsiasi attrezzatura e/o
apparecchiatura necessaria ai fini della realizzazione delle opere, dovra essere preventivamente autorizzata
dall’Assemblea Regionale Siciliana; I’ Appaltatore & tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite in merito.

2. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale
estesa ai lavori da dirigere (Ingegnere o Architetto). Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

3. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

4. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

5. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le
incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o
aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento €
compresa altresi un‘adeguata illuminazione del cantiere.

6. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

7. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza
delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo
Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

8. Lavigilanza e guardiana dei cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell'Appaltatore, dell’ Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione
e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione
appaltante e per le opere consegnate.
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9. La pulizia del cantiere, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale, la
pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte.

10. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

11. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

12 . Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie.

13. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

14 . La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro
5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno
impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema appresso riportato, con le opportune modifiche
ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle singole opere.

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di
decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all'Appaltatore, una penale di € 100,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno
della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

SCHEMA CARTELLO:
ARS — ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
- Titolo dei lavori in appalto
- Estremi della legge e/o del piano
- Impresa esecutrice (compresi i dati di iscrizione alla S.0.A.)
- Importo complessivo dei lavori
- Data di consegna dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori
- Responsabile Unico del Procedimento
- Progettista
- Assistente tecnico
- Direttore di cantiere
- Direttore dei lavori
- Coordinatore della sicurezza
- Subappaltatori (compresi i dati di iscrizione alla S.0.A.)
- SPAZIO PER AGGIORNAMENTO

15. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

16. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri,
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

17. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro unmese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di
ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

18. L'esecuzione di prelievi per esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi, il trasporto dei campioni
e le relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, con esclusione degli accertamenti di laboratorio obbligatori e delle
verifiche tecniche obbligatorie le cui spese sono a carico delle somme a disposizione dell’intervento.

19. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

20. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

21. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva (ove non
inserita in progetto), compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc.
che al riguardo fossero prescritti.
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22 . La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in
progetto), con gli oneri di cui sopra, fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione
Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

23. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

24 . Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (cassoni, solette, ecc.) che venissero ordinate dalla
Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere
provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

25. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.
Sono in particolare compresi tra i collaudi tecnici le prove di carico sulle solette ovvero, ui pali, sia per
sollecitazioni orizzontali che verticali. Sono anche compresi gli onorari spettanti ai collaudatori qualora non
siano stati appositamente previsti fra le somme a disposizione dell'’Amministrazione.

26. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori
riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

27 . La consegna e I'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a
collaudo, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio dello stato delle opere e relativo rilascio delle
certificazioni di legge , per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

28. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

29. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e
collaudo dei lavori.

30. Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione e la riproduzione degli
as built di tutte le opere e degli impianti realizzati sia cartacea che in formato digitale (.dwg).

31. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

32. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad
esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché ilrisarcimento degli eventuali danni.

33. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprieta pubbliche
e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

34 1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

35. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

36. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’ Amministrazione o dalla
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa oper negligenza dell'Appaltatore, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

37. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le
verifiche previsti dal presente Capitolato.

38. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri
di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle
forniture scorporate.

39. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiori a tre per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24 e in formato digitale.

40. Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.

41 . L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte. L’assicurazione contro tali
rischi dovra farsi con polizza intestata all’amministrazione appaltante.

42 _ Stipulare una polizza assicurativa come previsto dal comma 1 dell’art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art.125 del DPR 207/2010, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. La somma assicurata € pari al valore dell’opera (importo di contratto).
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Inoltre dovra essere stipulata una polizza assicurativa contro la responsabilita civile verso terzi (RCT) con
un massimale pari a € 500.000,00.

43. Ogni onere inerente all’autorizzazione da parte degli organi competenti per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, escluso I’onere di acceso a discarica.

44 _ La consulenza geotecnica in corso d’opera con I’obbligo di sottoporre le eventuali proposte del consulente
all’approvazione d’ufficio.

45 _ Di accettare I’esecuzione delle opere secondo I’ordine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto,
senza che questo costituisca motivo di riserve. Il tempo utile per I’esecuzione degli stessi decorre dalla data
del verbale di consegna.

46 . L’esecuzione degli interventi nelle cabine di trasformazione MT/BT deve avvenire senza interruzioni del
servizio elettrico.

47 . Ove si renda indispensabile per finalita di cui al punto 49,il noleggio di apparati di energia alternativa, di
potenza utile adeguata, resta a carico della ditta appaltatrice.

48. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro ed altresi necessario per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, essendo I'Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione
dei lavori ed in particolare al D. L.vo n. 81/08. In caso di infortunio ogni responsabilita ricadra pertanto
sull’ Appaltatore, restandone sollevata sia I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori.

49 _ La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi come di seguito:

50. Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le
relative ore lavorative.

51. Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative. Dette notizie
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della
quindicina, stabilendosi una penale,. per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.

52 . L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184
e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso
di mine, ove tale uso sia consentito.

53. La predisposizione, prima della stipula del contratto, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori ove non inserito in progetto.

54 _ Redigere e consegnare all’Amministrazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di
sicurezza redatto dall’Amministrazione appaltante ai sensi del D. L.vo n. 81/08, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.

55. Redigere e consegnare all’Amministrazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle scelte autonome dell’impresa appaltatrice relative a responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
redatto dall’amministrazione appaltante ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni;

56. L’Impresa ¢é altresi obbligata ad adempiere a tutti gli oneri di cui al decreto legislativo n. 81/08, e a tutte le
successive modifiche ed integrazioni apportate o che saranno apportate durante il corso dei lavoro.

57 . per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale. In nessun caso, le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

58. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere al direttore dei lavori tutte le certificazioni dei materiali, le
dichiarazioni di conformita ed eventuali schede dei prodotti, nonché le istruzioni per la manutenzione, ai
fini dell'integrazione o dell'aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 28
ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
28.1 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Per I’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dall’art. 18 del Capitolato Generale I’Amministrazione potra
avvalersi della somme liquidate e da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra
somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per I’esecuzione
d’ufficio si riterra a carico dell’ Appaltatore che dovra immediatamente rifonderli.

28.2- RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Si dara luogo alla rescissione del contratto nei casi previsti dall’art. 256 decreto legislativo n. 163 del
2006, ed anche in ogni altro caso d’inadempimento dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio
dell’ Amministrazione.
Art. 29
SUBAPPALTI E COTTIMI - CESSIONI E PROCURE
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E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del
presente Capitolato a meno che non intervenga, da parte dell'!Amministrazione, una specifica autorizzazione
scritta. A tal fine I’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione
appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 18, commi 3 e 9, della legge
19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni. 1l termine previsto dall’art. 18, comma 9, della stessa legge decorre
dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per
quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, la percentuale di lavori subappaltabile € stabilita nella
misura massima del 30 per cento dell’importo della suddetta categoria.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, I'appaltatore stesso
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
successivo numero 4);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro
della Comunita Europea, sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui secondo la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori pubblici I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Qualora I'Appaltatore stesso intenda fare eseguire in subappalto o a cottimo alcune opere ad altre Imprese
specializzate, I'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile dei lavori
subappaltati.

Il subappalto € comunque regolato dai disposti di cui all'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 (come
modificata dalla L. n. 415/98), all’art. 22 del D.L. 13.05.1991 n.152 convertito con modificazione dalla legge
12.07.1991 n. 203, e per quanto non riportato nel presente Capitolato, dalle norme vigenti in materia.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono I’impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore 100.000 euro, e
gualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da
affidare.

Il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali di cui all’art. 107, comma 2, lettere del DPR 207/2010; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di impresa di propria fiducia, per la quale non
sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per
I’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I’importo del contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

L'appaltatore resta, comunque, unico responsabile nei confronti delllAmministrazione del perfetto
adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n°1369, & vietato all'Appaltatore di:

a) affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario,
qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

b) affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguire a
cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’Amministrazione
sono espressamente vietate.

L affidamento di sub-appalti e sub-contratti & inoltre soggetto alla completa osservanza delle disposizioni
contenute nel “Protocollo Unico di Legalita” sottoscritto in data 12.07.2005 dai Prefetti della Sicilia, dalla

Regione Siciliana, dall’ Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Sedi regionali INPS e INAIL.

Art. 30
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE - PREZZO CHIUSO
| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i
lavori appaltati, sono quelli dell’elenco prezzi allegato al contratto di appalto. Essi comprendono ogni e qualsiasi
onere per materiali, mano d’opera, mezzi d’opera, noli, mezzi d’opera provvisionali e quant’altro occorre per dare
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il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

| suddetti prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto tutte le condizioni del contratto e del presente
Capitolato, s’intendono accettate dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono
quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Ai sensi dell'art. 133 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 31
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € I’'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza del personale di assistenza e sorveglianza,
I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell’ Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Cosi come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.
19.04.2000, n. 145, I'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morale, alla quale deve conferire le facolta necessarie per
I'esecuzione dei lavori, restando sempre, I'Appaltatore stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Tale persona deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e, su richiesta
dell’Amministrazione, dovra essere immediatamente sostituita senza bisogno di alcun speciale motivo e senza
indennita di sorta per I'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

Art. 33
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati solo e soltanto alle persone che
saranno indicate nel contratto, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato
con D.M. 19.04.2000, n. 145, come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovra essere
comprovata 0 mediante certificato della Camera di Commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali
nel caso di Societa.
L'appaltatore e le eventuali ditte sub-applatatrici assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari (art 3 della legge n 136/10e legge 217/10).

Art. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO ARBITRALE
Per la definizione delle controversie si procede a norma degli artt. 239- 240 -241 — 242 del D.L.vo n.
163/2006 e s.m.i., degli artt. 32 del Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
degli artt. 164 - 191 del DPR 207/2010.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & espressamente escluso il ricorso
all’arbitrato.
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