



Risposta al 2° quesito

Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa, è stato formulato il seguente quesito:

“Con riferimento alla gara a margine, si evidenzia che né il bando né i disciplinari di gara, prevedono la clausola broker inserita invece nei capitolati e pertanto priva di efficacia.

Peraltro si rileva la misura della commissione del broker, qualora fosse stata correttamente resa valida, indicandola nel bando e nei disciplinari, pari al 10% dei contributi (che dovrebbero corrispondere ai premi imponibili), è rilevante rispetto al margine tecnico dei rischi (rapporto premi sinistri).

Inoltre i file della statistica sinistri riporta per gli anni 2023 e 2024, esattamente lo stesso importo sinistri, cosa alquanto improbabile, mentre la base d'asta indicata 1.845.000,00 è riferita ai tre anni di durata escludendo eventuali proroghe espressamente vietate dal bando stesso.

Vi preghiamo fornirci i chiarimenti richiesti con sollecitudine.

Cordiali saluti.”

In riscontro al suddetto quesito si precisa quanto segue.

1. La “Clausola Broker” è stata inserita in entrambi i lotti all'interno dei rispettivi capitolati all'articolo 31 di ciascun testo pubblicato contestualmente al bando e ai disciplinari, costituenti nell'insieme gli atti di gara della procedura aperta in questione. Il capitolato speciale d'appalto è una parte integrante della *lex specialis*, ovvero l'insieme delle regole che governano una specifica procedura di gara. In particolare, il capitolato si occupa di definire gli aspetti tecnici, economici e le modalità di esecuzione del contratto. Pertanto, è valida ed efficace la “Clausola Broker” inserita nel capitolato speciale di polizza.

2. La misura della commissione richiesta dal broker pari al 10% dei contributi della copertura è indicata nello stesso articolo 31 di ciascun capitolato.
3. Ai sensi del “Glossario” pubblicato come Allegato 2 al Capitolato in entrambi i lotti, per “contributo” si intende il *premio* assicurativo, ossia il costo della copertura.
4. In ordine alla rilevanza della suddetta commissione nel rapporto premi/sinistri, si evidenzia che entrambi i capitolati, negli articoli 23 e 34, contengono le procedure rispettivamente attivabili per la modifica delle condizioni di assicurazioni e per la rinegoziazione, al ricorrere degli elementi ivi contemplati. In particolare l’art. 34 con riferimento ai casi di “*elevata e documentata sinistrosità che abbia determinato un considerevole squilibrio complessivo*” tra premi e indennizzi ammette la facoltà di rinegoziare il rapporto, dopo il primo anno, nei termini indicati, al fine di riequilibrarlo con l’unico limite dell’invarianza del premio annuale per Assistito.
5. Come indicato nel bando, la durata del contratto è di 3 anni ed è esclusa la proroga tacita, mentre è **esplicitamente ammessa** dal bando medesimo la **proroga espressa** – da attivare a seguito di apposita procedura – per **un** ulteriore **anno**. La proroga espressa, ove attivata, porterebbe il contratto a durare 4 anni complessivi (si v. II.2.5 *Durata del contratto d’appalto* e II. 2.5.1 *Proroga annuale*).
Le procedure per attivare la proroga espressa sono disciplinate per i rispettivi Lotti all’articolo 22 di ciascun capitolato che regola i termini per avviare la proroga o per impedirla da parte della Compagnia.
6. Conseguentemente il valore presunto dell’appalto nell’importo di euro 1.845.000,00, oltre oneri fiscali – di cui € 1.400.000/00 per il Lotto I e € 445.000/00 per il Lotto II – è stato calcolato sul



totale degli anni su cui può estendersi l'appalto, ossia 4 anni. Trattandosi di 2 distinti Lotti, ai quali è possibile partecipare separatamente, il metodo di calcolo dettagliato è stato inserito nel rispettivo disciplinare nella "SEZ. B3 – *Valore dell'appalto*" in cui è specificato che ai fini del calcolo nel "*numero di anni di durata dell'appalto*" è specificamente "*incluso il caso di proroga **espressa***".

7. Con riferimento alla statistica sinistri, il documento pubblicato sarà a breve sostituito da file aggiornati/rettificati.

Palermo, 4 dicembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto

(Dott. Rosario Micciché)